

Nr. 3695/21.10.2025

Solicitări clarificare Licităția nr. 3555.14.10.2025-Echipamente active de rețea(modernizare echipamente site-uri critice)

Solicitare nr. 1

Referitor la Caietul de Sarcini nr. 2128 din 19.06.2025, Rev. 2/10.10.2025, Capitolul IX, cerința: „În termen de 3 zile de la data livrării se va întocmi fișa de recepție în urma trecerii unui power-on test cu verificarea configurației oferite și a funcționalității echipamentelor.”, vă rugăm să confirmați ca nu sunt necesare prestarea de servicii de instalare și configurare pentru echipamentele solicitate de Autoritatea Contractanta.

Răspuns solicitare nr. 1

Confirmăm, nu sunt necesare servicii de instalare.

Solicitare nr. 2

Referitor la Caietul de Sarcini nr 2128 din 19.06.2025 Rev. 2/10.10.2025, capitolul IX, cerinta: "In termen de 3 zile de la data livrării se va întocmi fișa de recepție în urma trecerii unui power-on test cu verificarea configurației oferite și a funcționalității echipamentelor.", vă rugăm să confirmați că verificările menționate (power-on test, verificarea configurației și a funcționalității echipamentelor) se vor efectua în prezența echipelor formate din specialiști ai Beneficiarului și ai Ofertantului, în vederea întocmirii și semnării fișei de recepție.


Răspuns solicițare nr. 2

Power on test se va face în prezența specialiștilor Beneficiarului și Ofertantului.



Șef serviciu Comercial

Claudia CĂUȘ



Întocmit,

Florina IFTODE

